

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอกหนองป่าสัก) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๙๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : งานขุดลอกด้วยรถขุดขนทิ้งระยะทาง ๒ กม., ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๙๐ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายการราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนันทวัฒน์ เตชะ
 - ๗.๒ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๗.๓ นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
 - ๗.๔ นายสมเกียรติ สิริโส
 - ๗.๕ นายประเสริฐ กุญรัมย์

แบบสรุปรายการราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอกหนองป่าสัก) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,590 ลูกบาศก์เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

ผู้ประมาณราคา นายสมเกียรติ สิทธิไธส นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุดขนทิ้งระยะทาง 2 กม.	20,590.00	ลบ.ม.	27.53	566,842.70	1.3375	36.82	758,152.11	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					566,842.70			758,152.11	
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างตามงบประมาณ								758,000.00	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 75 วัน

ตัวหนังสือ (

เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนันทวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักงานปลัด



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิไธส) นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายประเสริฐ กุญรัมย์) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ