

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : งานขุดลอกด้วยรถขุด ๘,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. และงานขนทิ้งด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ
ระยะทาง ๑ กม. ๘,๕๐๐ ลบ.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๐,๑๗๓.๒๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายการราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนันทวัฒน์ เตชะ
 - ๗.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๗.๓ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๗.๔ นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
 - ๗.๕ นายสมเกียรติ สิทธิโสດ

แบบสรุปรายการราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านดงมะหว้น หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะหว้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณงาน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,500 ลูกบาศก์เมตร

ผู้ประมาณราคา นายสมเกียรติ สิทธิไสด นายช่างโยธาอาวุโส ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	8,500.00	ลบ.ม.	27.53	234,005.00	1.3357	36.77	312,560.47	
2	งานขนทิ้งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 1 กม.	8,500.00	ลบ.ม.	11.24	95,540.00	1.3357	15.01	127,612.77	
ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน		รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			329,545.00			440,173.24	
ค่า K 2.1 = 0.30+0.10lt/lo+0.40Et/Eo+0.20Ft/Fo								440,173.24	

ตัวหนังสือ (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

.....ประธานกรรมการ
(นายนันทวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น

.....กรรมการ
(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายสมเกียรติ สิทธิไสด) นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ
(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น
.....กรรมการ
(นายเอกชัย วัฒนไพริทอง) หัวหน้าสำนักปลัด