ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** : โครงการขุดลอกคลองร่องหวาย จุดเริ่มต้น นานายชัย ปัตนัย ถึงบริเวณสะพานบ้านนายสนั่น บุตรนาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** 88,000.00 บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป :** กว้าง 8.00 เมตร ยาว 620 เมตร ลึก 1.50 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,480 ลูกบาศก์เมตร

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 13 มีนาคม 2560 **เป็นเงิน** 90,000.00 **บาท**

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
   5.2 แบบแปลนก่อสร้าง

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายนันทวัฒน์ เตชะ
   6.2 นายสุวิน ไชยสาร
   6.3 นายสมเกียรติ สิทธิโสด

แบบสรุปรายการราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกคลองร่องหวาย จุดเริ่มต้นนานายชัย ปัตนัย ถึงบริเวณสะพานบ้านนายสนั่น บุตรนาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง แผ่นที่ 1 / 1

จ.เชียงราย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 620 เมตร ลึก 1.50 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,480 ลูกบาศก์เมตร

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	2,480.00	ลบ.ม.	27.15	67,332.00	1.3375	36.31	90,056.55	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	67,332.00			90,056.55	
					คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			**90,000.00**	

ตัวหนังสือ (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ

(นายนันทวัฒน์ เตชะ)

.....กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร)

.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ สิทธิโสด)