

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๑๕๐.๑๐-๑๘๕ เมตร, งานขออนุญาต สำนักรวณน้ำบาดาล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๒,๗๗๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันทวัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๓ นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิทธิไสด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ : บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ สิทธิโชค ประมาณการเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	486,550.00	
2	รวมเงินค่าขออนุญาต สำนวนน้ำบาดาล	16,220.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	502,770.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	502,770.00	
(ตัวอักษร)	ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน		

สูตรค่า K ไม่มี

.....กรรมการ
 (นายนันท์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

.....กรรมการ
 (นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
 (นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการ
 (นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการ
 (นายสมเกียรติ สิทธิโชค) นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ : บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ สิทธิโชค ประมาณการเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	486,550.00	-	486,550.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	รวมเงินค่าขออนุญาตสำรวจ	16,220.00	-	16,220.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	น้ำบาดาล				- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7%
สรุป	คิดเป็นเงิน			502,770.00	
	วงเงินงบประมาณ			502,770.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
	ตัวอักษร	ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน			

สูตรค่า K ไม่มี

.....ประธานกรรมการ

(นายนันท์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

.....กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการ

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ สิทธิโชค) นายช่างโยธาอาวุโส

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านสันป่าทราย หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ : บ้านสันป่าทราย หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้ว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.งิ้ว

ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ สิทธิโชค ประมาณการเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563

ลำดับ หลัก	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.10-185 เมตร								
1	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล	185.00	ม.	2,630.00	486,550.00	-	-	486,550.00	
	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล							486,550.00	
2	งานขออนุญาต สํารวจนํ้าบาดาล								
1	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method)	10.00	จุด	1,520.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
4	ค่าธรรมเนียม(ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อน้ำบาดาล)	1.00	บ่อ	1,020.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	รวมเงินค่าขออนุญาต สํารวจ ทดสอบและวิเคราะห์นํ้าบาดาล							16,220.00	