

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (หนองประปา) บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๑๕๐.๑๐-๑๘๕ เมตร, งานขออนุญาต สำนักรวณน้ำบาดาล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๒,๗๗๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒แบบสรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓แบบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๓ นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิทธิไสด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อบาดาล (หนองประปา) บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3

สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ ลิทธิโสด ประมาณการเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	486,550.00	
2	รวมเงินค่าขออนุญาต สำนวนน้ำบาดาล	16,220.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	502,770.00	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	502,770.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
(ตัวอักษร) ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน			

สูตรค่า K ไม่มี

.....ประธานกรรมการ
(นายนันท์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

.....กรรมการ
(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการ
(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการ
(นายสมเกียรติ ลิทธิโสด) นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อบาดาล (หนองประปา) บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3

สถานที่ดำเนินการ : บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ ลิทธิโสด ประมาณการเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	486,550.00	-	486,550.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	รวมเงินค่าขออนุญาต ส้วม	16,220.00	-	16,220.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	น้ำบาดาล				- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7%
สรุป	คิดเป็นเงิน			502,770.00	
	วงเงินงบประมาณ			502,770.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
	ตัวอักษร	ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน			

สูตรค่า K ไม่มี

.....ประธานกรรมการ
(นายนันทวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

.....กรรมการ
(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการ
(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการ
(นายสมเกียรติ ลิทธิโสด) นายช่างโยธาอาวุโส

