

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลงมหวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงมหวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๑๕๐.๑๐-๑๘๕ เมตร, งานขออนุญาต สำนักรักษาบาดาล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๖,๕๗๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันทวัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๓ นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิริธิโสด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านใหม่มะหว้น หมู่ที่ 12

สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่มะหว้น หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมะหว้น

ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ ลิทธิโสด ประมาณการเมื่อ 3 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	490,250.00	
2	รวมเงินค่าขออนุญาต ดำรงบ่อน้ำบาดาล	16,320.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	506,570.00	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	506,570.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
(ตัวอักษร) ห้าแสนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน			

สูตรค่า K ไม่มี

.....ประธานกรรมการ
 (นายนันท์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น

.....กรรมการ
 (นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
 (นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการ
 (นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการ
 (นายสมเกียรติ ลิทธิโสด) นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12

สถานที่ดำเนินการ : บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการโดย : นายสมเกียรติ ลิทธิโสด ประมาณการเมื่อ 3 กรกฎาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	490,250.00	-	490,250.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	รวมเงินค่าขออนุญาต ส้วม	16,320.00	-	16,320.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	น้ำบาดาล				- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7%
สรุป	คิดเป็นเงิน			506,570.00	
	วงเงินงบประมาณ			506,570.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
	ตัวอักษร	ห้าแสนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน			

สูตรค่า K ไม่มี




.....กรรมการ

(นายนันทวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



.....กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด



.....กรรมการ

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา



.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ ลิทธิโสด) นายช่างโยธาอาวุโส

